Lututów, dnia 20.05.2020

BURMISTRZ
L U T U T O W A
woj. łódzkie

IPB. 7013.1.2020

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta z dnia 19.05.2020r. dotyczące wydłużenia terminu realizacji zadania o dodatkowe 6 miesięcy informuję, że zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia ale w treści zamówienia umieszczonego w BZP (IV.5), SWZ (XIV pkt. 11) i projekcie umowy zał. nr 6 do SWZ § 19 istnieje zapis o okolicznościach które mogą spowodować zmianę wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

BURMISTRZ
Marek Biguła